

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITIA BUDOVY NA UBYTOVACIE ZARIADENIE S WELLNESSOM, časť wellness

**Objekt:** Tech - Wellness

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

AM HOTELS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

LÁMER spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

LÁMER spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |   |      |             |
|---------------------|--------|---|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |      | 0.00        |
| Materiál            |        |   |      | 0.00        |
| Montáž              |        |   |      | 0.00        |
| Ostatné náklady     |        |   |      | 0.00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |      | <b>0.00</b> |
| DPH základná        | 20.00% | z | 0.00 | 0.00        |
| znižená             | 20.00% | z | 0.00 | 0.00        |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0.00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

|   |
|---|
| <b>Projektant</b>                             |
|   |
| Dátum a podpis:                      Pečiatka |

|   |
|---|
| <b>Spracovateľ</b>                            |
|   |
| Dátum a podpis:                      Pečiatka |

|   |
|---|
| <b>Objednávateľ</b>                           |
|   |
| Dátum a podpis:                      Pečiatka |

|   |
|---|
| <b>Zhotoviteľ</b>                             |
|   |
| Dátum a podpis:                      Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITIA BUDOVY NA UBYTOVACIE ZARIADENIE S WELLNESSOM, časť wellness

**Objekt:** Tech - Wellness

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

AM HOTELS s.r.o.

Projektant:

LÁMER spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

LÁMER spol. s r.o.

| Kód - Popis                              | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|----------------|--------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| D1 - Zmena účelu budovy na ubytovanie    | 0.00           | 0.00         | 0.00              |
| VP - Práce navyše                        | 0.000          | 0.000        | 0.000             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                |                |              | <b>0.00</b>       |
| GZS                                      |                |              | 0.00              |
| Projektové práce                         |                |              | 0.00              |
| Sťažené podmienky                        |                |              | 0.00              |
| Vplyv prostredia                         |                |              | 0.00              |
| Iné VRN                                  |                |              | 0.00              |
| Kompletačná činnosť                      |                |              | 0.00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                |              | <b>0.00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITIA BUDOVY NA UBYTOVACIE ZARIADENIE S WELLNESSOM, časť wellness

Objekt: Tech - Wellness

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: AM HOTELS s.r.o.

Projektant:

LÁMER spol. s r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

LÁMER spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0.000

### D1 - Zmena účelu budovy na ubytovacie zariadenie s Wellnessom

0.000

|   |   |       |  |     |       |       |       |       |
|---|---|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------|
| 0 | K | Pol1  | 1. Suchá sauna-obklad, lavice, podlahový rošt, saunové dvere, saunová pec, príslušenstvo, svetlo, podsvietenie lavíc - osadená medzi steny   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol2  | 2. Parná sauna - teleso sauny polystyrénové, generátor pary s napojením, osvetlenie, saunové dvere prevedenie nerez, VZT napojenie, napojenie voda, prívod pary, guľička, oplach sauny sprchou retro - obklad a pokládku zabezpečí stavba                        | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol3  | 3. Infrasauna - obklad, lavice, podlahový rošt, osvetlenie, podsvietenie lavíc, dvere saunové, infražiariče - osadená medzi steny  | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol4  | 4. Tepidárium - vyhrievané lavice elektrické - 4 ks  | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol5  | 5. Ochladzovací bazén - trysky, výpusť, prepád, svetlo LED malé 2 ks, nerezový rebrík, ponorné čerpadlo, teleso vane polystyrénové s olaminovaním - obklad a pokládku zabezpečí stavba   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol6  | 6. Relaxačný bazén vana - vrchný prepád - prírodné trysky, výpusť, svetlo LED 2 ks, dnová perlička s dúchadlom, chrlič s čerpadlom, vzduchová lavica s dúchadlom, masážna lavica s tryskami a čerpadlom, nerezové zábradlie, filter s čerpadlom, chemizácia vody | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol7  | 7. Sprcha_vedro odvahy s prívodom vody - dodávka a montáž - obklad dodá stavba   | SUB | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol8  | 8. Ladopád - výrobnik ľadu, napojenie vody, napojenie odtoku do kanalizácie, ovládanie - dodávka a montáž  | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol9  | 9. Pítko - sklenená misa, teleso polystyrénové, napojenie na vodu, eli, odtok, ovládanie - dodávka a montáž - obklad dodá stavba   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol10 | 10. ELI rozvádzač + riadiaci systém - vrátane externého ovládania a riadenia saun, atrakcii, bazéna, ochladzovacieho bazéna a príslušenstva podľa dohody + elektromateriál - okrem hl.prívodného kábla .....(tento zabezpečí stavba) - podľa PD ELI technologi   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol11 | 11. PD - technologická, výkresy detailov, konzultácie s profesistami + PD ELI  | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol12 | 12. Podklady pre úradnú skúšku, revizná správa   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | K | Pol13 | 13. Spustenie do prevádzky, skúšobná prevádzka   | SUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál<br>[EUR] | J. montáž<br>[EUR] | Cena celkom<br>[EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------|--------------------|----------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|----------------------|--------------------|----------------------|

VP - Práce naviac

0.000

|  |   |  |  |  |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------|
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | K |  |  |  |  |  |  | 0.000 |